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Artikel 2 Verbintenissen vanwege de provincie 

 
§1. De provincie treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als medefinancier van “De 
aanleg van een fietspad langs de Werkenstraat te Koekelare en de Steenstraat te Kortemark”.  
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de provincie 
en de gemeente/stad met aanduiding van  

1) de kosten inherent aan het project,  
2) de kosten voor bijkomende werken en  

3) de totaalkost van de werken.  
De provincie verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.   
 
Artikel 3 Verbintenissen vanwege de gemeente/stad 
 
§1. De gemeente/stad treedt, in het kader van de Fietsfondsregeling, op als medefinancier van 

“De aanleg van een fietspad langs de Werkenstraat te Koekelare en de Steenstraat te Kortemark”.  
Een kostenraming wordt opgemaakt en ingesloten als bijlage 1, in samenspraak tussen de provincie 

en de gemeente/stad met aanduiding van  
1) de kosten inherent aan het project,  
2) de kosten voor bijkomende werken en  
3) de totaalkost van de werken.  

De gemeente/stad verzaakt aan de vergoeding bedoeld in artikel 555, derde lid B.W.   

 
§2. De gemeente/stad verleent, in het geval de provincie optreedt als aanbestedende overheid, 
een bouwrecht op zijn grond aan de provincie voor de aanleg van de in artikel 1 §1 bedoelde 
infrastructuur. De gemeente/stad verzaakt aan het recht de wegruiming of schadevergoeding te 
vorderen bedoeld in artikel 555, tweede lid B.W.  
 
§3. De gemeente/stad neemt in voorkomend geval alle overige noodzakelijke ingrepen en alle 

overige kosten, die niet vallen onder het project, volledig op zich.  
 
§4. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, binnen een termijn (te bepalen in onderling overleg 
met de provincie), de nodige flankerende maatregelen te nemen en aan te brengen op de 

gemeentewegen, dit conform start- en projectnota, en desgevallend zoals vermeld in bijlage 2.  
 

§5. De gemeente/stad verbindt zich ertoe om, na de voorlopige oplevering van de werken, het 
beheer van de in artikel 1 §1 bedoelde nieuwe infrastructuur, gelegen op haar openbaar domein, over 
te nemen en te onderhouden. 
 
§6. De gemeente/stad verbindt zich er toe om de provinciale kwaliteitseisen inzake ontwerp en 
techniek te volgen, zoals onder meer vastgelegd in het Vademecum Fiets, de Lichtvisie West-Vlaams 
platteland, de Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater en de Provinciale 

stedenbouwkundige verordening baangrachten. 
 
§7. De gemeente/stad verbindt zich er toe om, bij verspreiden van informatie naar pers en 
publiek, melding te maken van de betrokkenheid van het provinciebestuur overeenkomstig het 
reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid (desgevallend zoals vermeld in bijlage 3) bij 
elke vorm van provinciale subsidie en desgevallend van andere partners die mee-financieren.  
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Artikel 4 Planning en verloop van de werken 

 
Alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst zullen slechts gesloten 
worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen. 
 
Indien één van de partijen in gebreke blijft om de overeengekomen planning na te leven, kan de 
ander de vernoemde partij hierover aangetekend in gebreke stellen. Deze partij kan binnen de termijn 
van 3 maanden een verantwoording verstrekken. Indien er geen afdoende verantwoording is, heeft 

de andere partij het recht tot eenzijdige ontbinding. 
 
Artikel 5 Sancties 
 
Als één van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, kunnen de kosten, gedragen door 
de andere partijen, verhaald worden op de in gebreke blijvende partij.  

 
 

HOOFDSTUK II - BEPALINGEN INZAKE DE SAMENGEVOEGDE UITVOERING VAN 

WERKEN  
 

Artikel 6 Onderverdeling van de werken en hun samenvoeging 
 
De kosten voor de werken vermeld in artikel 1§1 zijn onder te verdelen in 

 
Deel 1: werken voor rekening van de provincie, hierna genoemd “deel 1” 
“waarvan 100% valt onder de modaliteiten van het provincieraadsbesluit betreffende de 
financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur in het kader van de Fietsfonds en 

de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2013 en alle wijzigingen 
hierop.” 

  
Deel 2 en Deel 3: werken voor rekening van de gemeente/stad, bijkomend en in het kader van 
dit project uit te voeren, hierna genoemd “deel 2 en deel 3” 
“alle werken die niet vallen onder Deel 1 en bijgevolg niet vallen onder de modaliteiten van het 

provincieraadsbesluit betreffende de financiering van bovenlokale functionele fietsinfrastructuur 

in het kader van de Fietsfonds en de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 
25 januari 2013 en alle wijzigingen hierop.” 

 
Gelet op hun samenhang zijn beide partijen van oordeel dat de werken en de opdracht in het 
algemeen belang dienen te worden samengevoegd. 
 

Artikel 7 Aanbestedende overheid 
 
De provincie en de gemeente/stad beslissen m.b.t. de hoger beschreven werken die in het algemeen 
belang worden samengevoegd, de provincie aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en 
de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig het artikel 48 
van de wet van 17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten. 
 

Artikel 8 Verantwoordelijkheden van de partijen bij de samenvoeging van de werken  
 

§1.  De provincie en de gemeente/stad staan in voor de goedkeuring van het ontwerp voor het deel 
van de opdracht dat te hunnen last is. 
De gemeente/stad neemt, tegenover de aanbestedende overheid, de provincie, de volledige 
verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de administratieve bepalingen en de technische bepalingen die 
zij ter zake in het bestek laten inlassen en alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de 

opdracht noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken voor het deel van 
de opdracht dat te hunnen laste is. 
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§2.  Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van 

de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld. 
 
§3. Elke partij staat financieel in voor het deel van de opdracht dat ter zijne laste is en zal hiervoor 
tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen 
genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren. Partijen zullen in dat opzicht 
nooit solidair moeten optreden. 
 

§4. Elke partij staat in voor het projectmanagement – het aanwezig zijn op werfvergadering, etc.. - 
van haar eigen aandeel. Met andere woorden iedere partij staat in voor de actieve opvolging van haar 
aandeel.  
Indien één der partijen de hiervoor vermelde verplichtingen niet naleeft, zal de ingebreke gebleven 
partij instaan - nadat deze in gebreke is gesteld - voor de eventuele kosten van projectmanagement 
welke de partijen ten voordele van de ingebreke gebleven partij hebben gemaakt en zal zij tevens de 

andere partijen volledig vrijwaren. 
 

Artikel 9 Opdeling van het bestek, de opmeting en de vorderingstaten 
 
De infrastructuurwerken ten laste van de provincie (deel 1) en deze ten laste van de gemeente/stad 
(deel 2 en deel 3), worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld 
en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen vorderingsstaten. 

Inzonderheid in artikel 95 van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek zal de speciale 
aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. 
 
Artikel 10 Plaatsingsprocedure en gunning 
 
§1. Als aanbestedende overheid schrijft de provincie de plaatsingsprocedure uit, staat in voor de 
opening van de offertes, maakt het gunningsverslag op en keurt de offerte van de in aanmerking 

komende inschrijver goed. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één 
ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten gegund worden aan de in aanmerking 
komende inschrijver voor de totaliteit van de werken (de 2 delen samen). 
 

§2. De provincie, de aanbestedende overheid, zal de kennisgeving van de gunning van de 
gezamenlijke werken slechts betekenen nadat de gemeente/stad heeft ingestemd met het 

gunningvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaat met 
het gedeelte van de werken te haren laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële 
middelen heeft voorzien.  
Desnoods verzoekt de aanbestedende overheid de inschrijver(s) om een verlenging van de 
verbintenistermijn van de inschrijving(en) in afwachting van het akkoord van de gemeente/stad. In elk 
geval zal de gemeente/stad dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd 
verzocht. Zoniet kunnen haar de financiële gevolgen van de vertraging ten laste gelegd worden.  

 
Artikel 11 Borgtocht 
 
De aanbestedende overheid, de provincie, verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft 
betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen 
op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de 
partij(en) ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke 

kostprijs. 
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Artikel 12 Leiding der werken 

 
De provincie is aanbestedende overheid van de werken en duidt bijgevolg de leidende ambtenaar aan. 
De leiding gebeurt op kosten van de aanbestedende overheid.  
De leidende ambtenaar is belast met de leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht 
volgens het art. 11 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013.  
 
 

Zijn/haar mandaat voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt, bestaat uit : 
1. de technische en administratieve opvolging van de prestaties, inbegrepen de goedkeuring van de 
detail-en werktekeningen en de berekeningsnota’s, tot en met de definitieve oplevering. 
2. de keuring van de producten en/of prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring – indien 
nodig op de plaats van productie. 
3. het nazicht van de certificatiestaat. 

4. het nazicht van de vorderingsstaten (en alle overige documenten horende bij de maandelijkse 
vorderingsstaten) en nazicht van de facturen tot en met de eindafrekening. 

Eveneens het aanbrengen van verbeteringen aan de door de opdrachtnemer ingediende 
schuldvorderingen en het opstellen van een proces-verbaal houdende verklaring van het bedrag dat de 
aanbestedende overheid werkelijk schuldig acht. 
5. het opstellen van de processen-verbaal allerhande. 
6. de vastlegging van de data en organisatie van de vergaderingen, opstellen van verslagen allerhand 

7. de organisatie van de voorlopige en definitieve oplevering van de opdracht. 
8. het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties. 
Elke beslissing in dit verband dat rechtsgevolgen meebrengt, vergt het akkoord of goedkeuring door de 
bevoegde betrokken overheid. 
 
Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de belanghebbende 
partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn deze adviezen bindend. 

 
De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte vooruitgang der 
werken waarborgt. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook de financiële, 
aangaande hun verleende adviezen. 

 
Artikel 13 Toezicht der werken 

 
§1. De aanbestedende overheid staat in voor het toezicht van alle werken en draagt daarvan de 
kosten. 
 
§2. De gemeente/stad mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken te haren laste mee 
mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven aan de leidende ambtenaar 
en/of aan de door hem aangestelde toezichter. Dit advies is eveneens bindend tenzij er 

tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien. 
De gemeente/stad draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze gemandateerde 
waarnemers verstrekken en staat ook in voor de hieruit voortvloeiende kosten. 
 
Artikel 14 Wijzigingen tijdens de uitvoering 
 
Indien de aanbestedende overheid tijdens de uitvoering al of niet belangrijke wijzigingen van de 

opdracht voor het gedeelte ten laste van de gemeente/stad noodzakelijk acht, wordt vòòr de beslissing 
met een eventuele betekening van de goedkeuring aan de aannemer het schriftelijk akkoord van de 
gemeente/stad bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. De gemeente/stad 
draagt de volledige verantwoordelijkheid, ook de financiële, voor onder meer het tijdig verlenen van dit 
akkoord. 
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Artikel 15 Vrijwaring van de aanbestedende overheid 

 
Behoudens in geval van een zware fout of nalatigheid vanwege de aanbestedende overheid verbindt de 
gemeente/stad zich ertoe om met betrekking tot de werken te haren laste, de aanbestedende overheid 
volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De aanbestedende overheid 
verstrekt alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. 
 
Artikel 16 Betaling der werken 

 
§1. De betaling van de werken onder deel 1 is ten laste van de provincie, deel 2 en deel 3 is voor 
rekening van de gemeente/stad. 
 
§2. Per deel worden afzonderlijke vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen opgemaakt. De 
vorderingsstaten en betalingsaanvragen worden voor nazicht en eventuele verbetering aan de 

aanbestedende overheid (of de ontwerper) overgemaakt. Deze beschikt over een termijn van 10 
kalenderdagen na de datum van ontvangst om de goedgekeurde of verbeterde documenten aan de 

betrokken partijen over te maken. De betrokken partijen beschikken over een termijn van 5 
kalenderdagen om hun akkoord te geven met betrekking tot hun aandeel in de werken. 
 
§3. Ingeval het overschrijden van de hierboven vastgestelde termijn aanleiding geeft tot laattijdige 
betaling zullen de daar uitvloeiende verwijlintresten en andere schadevergoedingen ten laste vallen 

van de in gebreke gebleven partij hetzij volledig hetzij verhoudingsgewijze zo er nog andere oorzaken 
zijn van laattijdige betaling. 
 
Artikel 17 Boetes en kortingen wegens minwaarde 
 
De boetes, straffen en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald 
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij.  De andere boetes (van algemene aard), straffen 

en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden 
pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende 
partijen. 
 

Artikel 18 Voorlopige en definitieve oplevering; vrijgave borgtocht 
 

§1. Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering 
verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borg heeft 
betrekking op de ganse aanneming. 
 
§2. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidende 
ambtenaar opgesteld en mede ondertekend. Een afschrift wordt overgemaakt aan de gemeente/stad. 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de opleveringen dienen de betrokken partijen tijdig uitgenodigd 

te worden. Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn 
opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 
Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hiervoor een 
duidelijke motivatie.  De leidende ambtenaar, oordeelt zoals beschreven in artikel 12. 
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HOOFDSTUK III - VEILIGHEIDSCOORDINATIE  
 
Artikel 19 Bepalingen omtrent de veiligheidscoördinatie 
 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) stelt, overeenkomstig de wetgeving en reglementering 
met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de veiligheidscoördinator aan 
voor het ontwerp en de verwezenlijking van de werken en neemt de kosten hiervoor op zich.  

 
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie ) stemt ermee in om deze veiligheidscoördinator te 
belasten met de veiligheidscoördinatie-ontwerp en –verwezenlijking van werken vermeld in artikel 1§1 
van deze overeenkomst.  
 
§3. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator zijn opdrachten ten alle tijde volledig en 
adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de 

uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp en dat hij alle informatie krijgt die nodig is 
voor de uitvoering van zijn opdrachten.  

 
 

HOOFDSTUK IV – CONFORM VERKLAARD TECHNISCH VERSLAG  
 
Artikel 20 Bepalingen omtrent de opmaak van een conformverklaard Technisch Verslag 
 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal, overeenkomstig de wetgeving 
overheidsopdrachten en de bepalingen van Hoofdstuk XIII van het Vlarebo instaan voor het opstellen 
van een Technisch Verslag en de conform verklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie 
en neemt de kosten hiervoor op zich.  

 
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie  ) zal het door de erkende bodembeheerorganisatie 
conform verklaard Technisch Verslag aan het bestek toevoegen. 
 
 

HOOFDSTUK V – BEKRACHTIGDE ARCHEOLOGIENOTA  
 
Artikel 21 Bepalingen omtrent de opmaak van een archeologienota waarvan akte werd 
genomen 
 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal, overeenkomstig de wetgeving 
overheidsopdrachten en het Onroerend Erfgoeddecreet instaan voor het opstellen van een 
archeologienota, waarvan akte werd genomen, en neemt de kosten hiervoor op zich.  

 
§2. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal de archeologienota, waarvan akte werd genomen, 
toevoegen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. 
 
 

HOOFDSTUK VI – CONFORM VERKLAARD SLOOPOPVOLGINGSPLAN  
 
Artikel 22 Bepalingen omtrent de opmaak van een conform verklaard 

sloopopvolginsplan 

 
§1. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal, overeenkomstig de wetgeving 
overheidsopdrachten en de bepalingen van het VLAREMA art. 4.3.5. instaan voor het opstellen van een 

sloopopvolginsplan en de conform verklaring ervan door een erkende sloopbeheerorganisatie en neemt 
de kosten hiervoor op zich.  
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§2. De aanbestedende overheid ( de provincie ) zal het door de erkende sloopbeheerorganisatie 

conform verklaard sloopopvolginsplan toevoegen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning en 
het bestek. 
 
 

HOOFDSTUK VII – BIJLAGEN  
 

Artikel 23 Bijlagen 
 
De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen en maken integraal deel uit van deze 
overeenkomst. De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig zijn met de overeenkomst, zo wel 
primeert de tekst van de overeenkomst. De volgende bijlagen zijn aan deze overeenkomst 
toegevoegd: 
 

Bijlage 1: gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project (art.2 §1 en art.3 §1) 
Bijlage 2: flankerende maatregelen langs gemeentewegen (art.3 §4) 

Bijlage 3: reglement betreffende provinciale herkenbaarheid (art.3 §7) 
Bijlage 4: overzicht financiering van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 

- Besluit van de provincieraad van 22 maart 2018 betreffende financiering van het 
bovenlokaal fietsroutenetwerk. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels 
betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het 
mobiliteitsbeleid en latere aanvullingen en latere wijzigingen, Hoofdstuk 3 – Afdeling 1 – Art. 
49. 

 
 
Opgemaakt in 4-voud, te Brugge 

op 03 mei 2021  
 
 
Voor de provincie West-Vlaanderen 
 

Namens de deputatie, 
 

Voor de provinciegriffier,    De gedeputeerde voor bestuurlijke  
Het diensthoofd,      organisatie  
 
 
Bart DEKONINCK     Bart NAEYAERT 
 

Voor de gemeente Koekelare 
 
De algemeen directeur,     De voorzitter van de gemeenteraad, 
 

 

Lode CLAEYS      Kelly TANGHE 

 
Voor de gemeente Kortemark 

 
De algemeen directeur,     De voorzitter van de gemeenteraad, 
 

 

Sara DE MEYER     Jan STOENS 
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Bijlage 1 : gedetailleerde en opgesplitste kostenraming van het project 
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Bijlage 2 : flankerende maatregelen langs gemeentewegen  

 
 

 

Met een nultelling voor aanvang van de werken en een telling een jaar na ingebruikname kan 

worden gemeten in welke mate de aanleg van het fietspad aanleiding heeft gegeven tot een 

toename van het aantal fietsers. Verwacht kan worden dat het verschil niet zo groot zal zijn zolang 

het volledige fietsfondsdossier, dus tot in de kern van Ichtegem, niet is gerealiseerd. 

De gemeente engageert zich om de omwonenden op de hoogte te brengen van de werken en alle 

inwoners via de gemeentelijke infokanalen te informeren over de aanleg van de nieuwe 

fietsinfrastructuur. 
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Bijlage 3 : reglement betreffende provinciale herkenbaarheid 
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Bijlage 4 : overzicht financiering van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 

 

 
DE AANLEG VAN FIETSINFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE 

FIETSROUTENETWERK 
 

 
 
TOEPASSINGSGEBIED : - Fietspaden op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 

- Fietssnelwegen op het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 
waarbij de gemeente afziet van subsidieaanvraag bij het Vlaams 
Gewest voor studiekosten, toezichtskosten en grondverwervingen 

 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN 22 MAART 2018 BETREFFENDE FINANCIERING VAN 
HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETSROUTENETWERK 

 

In kader van de fietsfondsregeling opgenomen in het artikel 49 van het besluit voorziet de 

provincie per infrastructuurproject een rechtstreekse financiële tussenkomst ten belope van 

100% van de kosten inherent aan de fietsinfrastructuur, zoals omschreven in het art. 49 

§3, 4° van het besluit. Van de provinciale tussenkomst wordt 50% gesubsidieerd door het Vlaams 

Gewest, zoals omschreven in artikel 49 van het besluit. 

 

Met betrekking tot de bepalingen omtrent de realisatie van fietsinfrastructuur op fietssnelwegen 

wordt door de provincie geen financiële tussenkomst voorzien voor de kosten opgenomen 

onder artikel 49 §3 1°, 2° en 3° van het besluit. 

Indien de gemeente voor deze kosten subsidies van de Vlaamse Overheid wil verkrijgen, dient 

zij, voor het volledige fietsinfrastructuurproject de fietsfondsregeling opgenomen in het art. 48/3 

van het besluit toe te passen. 
 
 

SUBSIDIES VLAAMS GEWEST (FIETSFONDS) : 
 
FIETSFONDS - BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 25 JANUARI 2013 TOT BEPALING 

VAN DE NADERE REGELS BETREFFENDE DE ORGANISATORISCHE OMKADERING, DE 
FINANCIERING EN DE SAMENWERKING VOOR HET MOBILITEITSBELEID  
 

HOOFDSTUK 3 – SAMENWERKING EN SUBSIDIËRING VAN HET MOBILITEITSBELEID OP 

TUSSENLIGGEND NIVEAU 

 

AFDELING 1 – SUBSIDIES VOOR FIETSINFRASTRUCTUURPROJECTEN GELEGEN OP 

TRAJECTEN VAN HET BOVENLOKALE FUNCTIONELE FIETSROUTENETWERK 

 

Art. 49. §1 - De subsidie aan provincies voor de aanleg of herinrichting van 

fietsinfrastructuur op trajecten van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk 

bedraagt 50% van de kostprijs voor : 

 

1° de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur; 

2° de verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan anderhalve meter breed; 

3° de verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder dan drie meter breed; 

4° de vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van 

eenrichtingsfietspaden per rijrichting van minimaal anderhalve meter breed; 

5° de omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad, waar de 

verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken. 

6° de aanleg van fietssnelwegen die de minister aanwijst conform art. 48/3 §1 – 6° 
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§2 - De projecten, vermeld in paragraaf 1, zijn subsidiabel als aan volgende 

voorwaarden is voldaan : 

 

1° de fietsinfrastructuur in kwestie op een traject van het bovenlokale functionele 

fietsroutenetwerk dat beheerd zal worden door de gemeente; 

2° de fietsinfrastructuur in kwestie ligt op het grondgebied van een of meer gemeenten 

die beschikken over een definitief vastgesteld gemeentelijk of intergemeentelijk 

mobiliteitsplan, dat in voorkomend geval binnen de termijn, vermeld in artikel 16, § 2, 

tweede lid, van het decreet van 20 maart 2009, aan een sneltoets is onderworpen; 

3° er is voor de fietsinfrastructuur in kwestie aan de gemeente geen subsidie toegekend 

op basis van de subsidieregeling, vermeld in artikel 48/3. 

 

§3 - De kostprijs, vermeld in paragraaf 1, omvat: 

 

1° de studiekosten voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen, 

namelijk de kosten voor : 

 

a) De opmaak van de start- en projectnota of de unieke verantwoordingsnota, met 

inbegrip van de kosten voor de opmaak van de plannen of bestekken die daarvoor 

noodzakelijk zijn en de uitvoering van de nodige opmetingen; 

b) de samenstelling van het technisch gedeelte van de dossiers voor grondverwerving; 

c) de samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning; 

d) de begeleiding van het gunningsprocedure voor de werken; 

 

2° de toezichtkosten bij de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen, 

namelijk de kosten voor : 

 

a) het werftoezicht, met inbegrip van de proefkosten; 

b) de voorlopige oplevering 

 

3° de kosten die gemaakt zijn door de gemeente of de provincie voor de verwerving van 

de gronden die nodig zijn voor de realisatie van de fietsinfrastructuur op fietssnelwegen; 

 

4° de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer voor de 

uitvoering van de werken : 

 

a) de voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de 

bermlichamen waarin de fietsinfrastructuur wordt aangelegd, in voorkomend geval met 

inbegrip van de bouwkundige verbetering van de ondergrond, met uitsluiting van 

eventuele meerkosten die verbonden zijn aan een bodemsanering; 

 

b) de aanleg en de uitrusting van de fietsinfrastructuur : onderfundering, fundering, 

verharding en signalisatie; 

 

c) de afdekking van de strook tussen het fietspad en de rijbaan, inclusief de verharding, 

de levering en aanplanting van het groen en de levering en plaatsing van noodzakelijke 

scheidende veiligheidselementen in die strook; 

 NOOT : inzaaien, bomen, hagen, struiken, … worden gesubsidieerd. 
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d) de herstelling van de strook tussen de fietsinfrastructuur en de rooilijn, met 

uitzondering van bomen en struiken; 

 NOOT :  - enkel herstelling van voetpaden, parkeerstroken, … worden gesubsidieerd  

  - nieuwe voetpaden, nieuwe parkeerstroken, … worden niet gesubsidieerd. 

  - zaaien wordt gesubsidieerd. 

  - bomen en struiken in deze strook worden niet gesubsidieerd. 

 

e) de constructie van kantopsluitingen, de straatgoten en de waterslikkers in de 

straatgoten inbegrepen; 

 NOOT : weliswaar constructies ter opsluiting en afwatering ten behoeve van het 

fietspad. 

 

f) de aanpassing, verplaatsing of aanleg van een waterafvoersysteem voor hemelwater 

dat kan bestaan uit bermsloten, daarin begrepen de duikers, draineersleuven of RWA-

rioolleidingen, met inbegrip van toebehoren. In geval van nieuw aan te leggen RWA-

rioolleidingen komt alleen het deel van de kosten in aanmerking in verhouding tot de 

waterafvoer die afkomstig is van de fietsinfrastructuur; 

 NOOT : heraanleg van RWA-rioolleidingen wordt niet gesubsidieerd. 

 

g) de vernieuwing of de aanpassing van de DWA-riolering is niet subsidiabel, met 

uitzondering van de kostprijs voor het op de juiste hoogte brengen van de bovenbouw van 

bestaande inspectieputten in de verharding van de fietsinfrastructuur en de levering en 

plaatsing van geschikte riooldeksels; 

 

h) de verlenging van dwarse duikers of onderbruggingen onder de fietsinfrastructuur; 

 

i) kunstwerken langs, over of onder gemeentewegen, verlaten spoorweg en onbevaarbare 

waterlopen; 

 

j) beschermmiddelen, zoals paaltjes en hekken die dienen om oneigenlijk gebruik van de 

fietsinfrastructuur te voorkomen; 

 

k) het aanbrengen van de bovenlaag van de fietssuggestiestrook over een beperkte lengte 

en alleen als projectonderdeel van de aanleg van een volwaardig fietspad; 

 

l) werfsignalisatie en omleidingssignalisatie tijdens de uitvoering van de werken; 

 

m) de aanpassing van de kruispunten, ingevolge de aanleg van de fietsinfrastructuur, ter 

hoogte van uitmondende zijstraten. Het betreft de heraanleg van de verharding of de 

ophoging van de verharding ter hoogte van de kruispunten; 

 

n) de aanleg en de uitrusting, waar nodig, van gelijkvloerse fietsoversteekplaatsen; 

 

o) het voorzien in functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor 

fietsverkeer. 

  NOOT : De lichtvisie van de Provincie West-Vlaanderen dient gevolgd. 
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NOOT:  

 

1. De subsidieerbare werken en niet-subsidieerbare werken worden in een afzonderlijk deel in de 

meetstaat in rekening gebracht. 

 

2. Komen NIET in aanmerking voor Fietsfondssubsidie, bij gewone fietspaden op BFF : 

 

 - de studiekosten, namelijk de kosten voor : de opmaak van de start- en projectnota of 

de unieke verantwoordingsnota, met inbegrip van de kosten voor de opmaak van de 

plannen of bestekken die daarvoor noodzakelijk zijn en de uitvoering van de nodige 

opmetingen; de samenstelling van het technisch gedeelte van de dossiers voor 

grondverwerving; de samenstelling van het dossier voor de omgevingsvergunning; de 

begeleiding van het gunningsprocedure voor de werken; 

- de toezichtkosten, namelijk de kosten voor :het werftoezicht, met inbegrip van de 

proefkosten; de voorlopige oplevering 

- de kosten die gemaakt zijn door de gemeente voor de verwerving van de gronden : 

prekadastratie en grondverwervingen 

 

3. Komen NIET in aanmerking voor Fietsfondssubsidie, bij alle fietspaden op BFF: 

 

 - proefkosten 

 - verplaatsen van nutsleidingen 

 - rioolleidingen die gesubsidieerd worden door het gewest en/of andere instanties 

- de reinigingskosten of stortkosten van de bodem als gevolg van eventuele 

verontreiniging van de aanwezige bodem 

 - regie-uren 

 - onderhoudswerken 

 - onderhoud van groenaanleg tijdens de waarborgtermijn 

 - straatmeubilair niet-fietsgerelateerd : zitbanken, vuilnisbakken, afsluitpalen, … 
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